Priloha B

Zmluva o dielo ¢. 67/2019
Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

1.2

Obchodné meno: Stredna odborna skola strojnicka

Sidlo: Sportoveov 341/2, 017 49 Povazska Bystrica
Statutdrny zastupca: Mgr. Stefan Capak, riaditel

ICO: 17050561

DIC: 2020712617

IC DPH: SK2020712617

Bankové spojenie: Statna pokladnica,

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0050 7460

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Martina Briskova
(d’alej len "objednavatel™)

Zhotovitel”:

Obchodné meno: L.U.N.A. 1, s.r.o.

Sidlo: Pod Sokolice 517/1,911 01 Trencin
Statutdrny zastupca: Ing. Roman Bitarovsky

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK18 1100 0000 0026 2580 0074
ICO : 36311022

DIC: 2020176961

IC DPH: SK2020176961

Reg. ¢. z Obchodného registra: OR okr. Sudu Trencin, odd. Sro, ¢islo vlozky 11811/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Roman Bitarovsky, Tel.: 0905 803 016
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( d’alej len ,,Zmluva‘“ ) za nasledovnych podmienok.

2.1

2.2

23

3.1

4.1

Clanok IT

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatel’a dielo ,,Oprava vstupnych
dveri a chodbovych okien SI“ (d’alej len ,,dielo®).

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoc¢tu predlozeného
zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené
dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajlicej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost'.
Clanok IIL

Miesto plnenia

Miesto plnenia je sidlo objednavatela uvedené v bode 1.1 tejto Zmluvy.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla clanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela
je konecna a je mozné ju menit’ len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s
prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.



P.c Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

1 |Oprava vstupnych dveri a 8 295,74 1 659,15 9 954,89
chodbovych okien SI

Spolu 8295,74 1 659,15 9 954,89

4.2 Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na zaklade podrobného

oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky,
doklady v zmysle legislativy platnej na tzemi SR, ako aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizacii
diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v €l. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi
v termine do 23.8.2019 od nadobudnutia u¢innosti zmluvného vztahu.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeSkani po dobu, po ktor nemohol plnit’ svoju
povinnost, stivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany
objednavatel’a. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran.

53 Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych 0s6b
6.1 Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatel’a: technicky dozor: Ing. Martina Briskova
Za zhotovitel'a: stavbyveduci: Ing. Roman Bitarovsky
Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska
a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich
0s0b. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykondvanom diele, ktoré vzniknu
pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel’ je
zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za uCelom plnenia zavéizkov pri
odstraiiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpovedd za to, ze dodané mnozstvo
a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.

7.3 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene
diela.

7.4  Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich
akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.5 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.



7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavaterla,
technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten dei, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al§i postup prac.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediuceho moéze do stavebného dennika vykondvat' potrebné
zaznamy iba objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny zastupca, ,
musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zéstupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' objedndvatela na kontrolu Casti diela, ktoré budd d’alSim postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ néklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze
zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela avSak az potom ako vykona podrobnt fotodokumentaciu takychto
Casti diela, ktort zasSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie
dodatocnej kontroly.

Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu
mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim
a technickym dozorom objednavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeCnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné¢ oznacenie pri praci a Nariadenia vlady c.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zadkony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢ast prac mdze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatel’a
a zavdzuje sa zabezpeCit' a oznalit' stavbu tak, aby nedo$lo k irazu, najmi Zziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy,
poziare, havarie a pod.) voci prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj
objednavatel'ovi za ielom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel' na
vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruCend pozadovana mechanicka pevnost’
a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a
upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote. .

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dovodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie dicla, znasa
zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny zlucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami
zhotovitel'ovi ich presny termin.



7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’ technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov a STN,
tykajicich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zzivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené
s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a
nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatel'a k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zadatim preberaciecho konania budu zo
strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najmi zdkladné udaje
dokoncéeného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu
o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- vSetky doklady, ktoré sa vztahuju k odovzdanému dielu a ktoré st potrebné na jeho uzivanie
- zapisnice, certifikaty, atesty a osvedéenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela)

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavidzok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené
v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa
revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL.
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade Preberacieho protokolu.
Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorucenia objednavatel'ovi

8.2

9.1

9.2

Faktira vystavena zhotovitel'om musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu v sulade s platnou
pravnou upravou SR ajej prilohy tvori Supis vykonanych prac a Preberaci protokol odsuhlaseny
objednavatel'om a technickym dozorom. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti,
objednavatel’ ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota
splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut’ doru¢enim dokladu objednévatel'ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tc¢elom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.
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9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

11.2
11.3
11.4

12.1

12.2

12.3

Zarucna doba na stavebné préce je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na stroje a zariadenia
plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruc¢nej doby zmluvné strany zapisu do protokolu
z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a drzby diela objedndvatel'om. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku
nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatel'om do 5
dni odo dia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucné vady
odstranovat’.

V pripade, ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je Objednavatel’ opravneny
zabezpecCit’ odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel’ ma pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy dei omeskania. V pripade odstiipenia od
zmluvy zo strany objednavatela z dovodov na strane zhotovitela ma objednavatel’ narok na zmluvna
pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na uroky z omeskania
v zmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnt pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstapenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil
svoj imysel nepokracovat’ v plneni zaviazkov vyplyvajacich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukdzatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v
tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré¢ bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Niahrada Skody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj
financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O
tejto skutocnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v doésledku poruSenia zavizku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzdjomne
prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam dodavatel'a si dodavky a prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatelné.



12.4

12.5.

13.1

13.2

13.3

13.5

13.6

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov (osobitne
zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel’ zisti, ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela z&vazne poruSuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpe€nosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstipit’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vys$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Pradva a povinnosti zmluvnych strdn
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovSetkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZzeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm
v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ nasledujucim diiom po
zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku

13.8

podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viazuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat’.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Povazskej Bystrici, dfia ...........cceeevevienennnne Voo ,dia ...

Za objednavatel'a Za zhotovitel'a



