Zmluva o dielo ¢. 85/2019

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Obchodné meno:  Stredna odborna Skola strojnicka

Sidlo: Sportovcov 341/2, 017 49 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Mgr. Stefan Capék, riaditel

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK93 8180 0000 0070 0050 7516
ICO: 17050561
DIC: 2020712617

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:Ing. Martina Briskova
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno: TEPI TREND

Sidlo: Soltésovej 474/110

Adresa: Soltésovej 474/110, 017 01 povazska Bystrica
IBAN: SK9709000000000361341978

ICO: 34661611

DIC : 1020515727

IC DPH: SK 1020515727

Reg. ¢. z Obchodného registra: Okresny urad Povazska Bystrica
Cislo zivnostenského registra: 306-8130

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Cubomir Jelenik
Tel.:0948027786

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstardvania vyhldseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
»RekonStrukcia trieskového hospodarstva adprava nadvoria za starou
dieliiou“(d’alej len ,,dielo*),objekt:Rekonstrukcia spevnenych ploch I. etapa.

2.2 Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢éas odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.



Clanok III.

Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je Stredna odborna §kola strojnicka, Sportovcov 341/2, Povazska Bystrica.
Clanok IV.
Cena diela
4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovenda dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecnd aje mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH Cenav EUR s
DPH DPH
| |Rekonstrukeia 32 337,00 6 467,40 38 804,40
trieskového

hospodarstva a uprava
nadvoria za starou
dielnou

4.2

5.1.

5.2

5.3

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zéklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfna vSetky nevyhnutné prace a dodavky, vytyCenia inzinierskych sieti, doklady
v zmysle legislativy platnej na izemi SR, ako aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri
realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane nakladania,
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo Specifikované v €l. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednévatel'ovi v termine do 09.12.2019.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskanipo dobu, po ktorti nemohol
plnit svoju povinnost’, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednéavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoc¢nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zéastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.



6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Clinok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozorlng. Martina Briskova

Za zhotovitel’a: stavbyveduci Cubomir Jelenik

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:
- suhlasné stanovisko prislusného stavebného uradu s ohldsenim stavebny uprav,
- odberové miesta elektrickej energie a vody

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknli poc¢as obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zéavazkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zaruc¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyc€istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov

Pokial’ je potrebné zabezpecit’ rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného
znacenia, umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac
v sulade s predpismi o pozemnych komunikéciadch ako aj vytyCenie inZinierskych sieti
zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, daje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
konc¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.



7.8 Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

7.9 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov §tatnej spravy.

7.10 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho moéze do stavebného dennika vykonéavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné orgény Statnej spravy.

7.11 Pokial' stavbyvedtci nesthlasi so zépisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel' projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.12 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zadpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.13 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, modze zhotovitel' pokracovat’
v realizacii dielaavSak az potom ako vykoné podrobnli fotodokumentéaciu takychto Casti
diela, ktora zasle bez zbytocného odkladu objednévatelovi. Ak tucast na kontrole
objedndvatel'ovi znemozni prekazka, ktor nemohol odstranit, méze bez zbytocného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodatoc¢nej kontroly.

7.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na cast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.15 VSetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedicim atechnickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celé¢ho jej priebehu, ako 1 za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpeCnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. opoziadavkich na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlaSky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
modze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela a zavédzuje sa zabezpelit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k trazu, najma Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (trazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Statnym organom a vznik



takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednévatelovi za tucCelom objektivneho
vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizécie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.19 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.20 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.21 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné¢ vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.22 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeSkani.

7.23 Nebezpecenstvoskody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndsa zhotovitel az do cCasu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.24 Zhotovitel je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednévatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.25 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne S$koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, nédklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.

7.26 Zhotovitel' splni svoju povinnost” vykondvat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.27  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmid zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd aich
odovodnenie.



7.28 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi v 2
vyhotoveniach:

vsetky doklady, ktoré sa vzt'ahuju k odovzdanému dielu a ktoré su potrebné na jeho
uzivanie,

zapisnice, certifikaty, atesty a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych
materialov,

doklady o vykonanych funkénych skuskach,

fotodokumentéaciu na pamatovom médiu z priebehu vykondvania diela.

7.29 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvidzok zhotovitel’a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.30 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni aodovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktary je 30 dni odo dia dorucenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky naleZitosti daftového dokladu
v stlade s platnou pravnou Upravou SR ajej prilohy tvoriaPreberaci protokol a Supis
vykonanych pracodsthlasenych objednavatelom a zhotovitelom. V pripade, Ze danovy
doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nové lehota splatnosti
pre objednéavatela zacne plynut’ doru¢enim dokladu objednavatel'ovi.

8.3 FElektronicka fakturdcia v zmysle zdkona €. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZnuje a
objednévatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Clanok IX.

Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitelzodpovedd za vady, ktoré predmet méa v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.



9.3

94.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2
11.3
11.4

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objedndvatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objedndvatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vdaé¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstraiiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamdcie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaruéné vady odstranovat’.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost' odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z dovodov na
strane zhotovitel'a mé objednavatel’ ndrok na zmluvnt pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeskani s ithradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zékonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podrla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednéavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najmai tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj Umysel nepokracovat’ v plneni zavdzkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukézatel'ne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol



zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12.1 V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nidkladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazd4 zo zmluvnych stran ma narok na nadhradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela si dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodévatela zavazne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objedndvatel’ odstapit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vySSej moci (zZivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIIL
Spolocné a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovSetkym dohodou a vzidjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.



13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost
nasledujicim dnom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’” vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Pov. Bystrici, diia 23.10.2019 V Pov. Bystrici , dia

Za objednavatela Za zhotovitel’a



