Zmluva o dielo ¢. 44/2021

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Stredn4 odborna skola strojnicka

Sidlo: Sportoveov 341/2, 017 49 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Mgr. Stefan Capak

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: Sk5381800000007000507460

ICO: 17050561

DIC: 2020712617

IC DPH: Sme neplatci DPH

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Mgr. Stefan Capak
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: SIBAstav s.r.o.

Sidlo: Hviezdoslavova 122 , 01704 Povazska Bystrica
Statutarny zéastupca: Marek Janosik

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna

IBAN: SK74 0900 0000 0051 4803 5827

ICO: 36015539

DIC: 2020111027

IC DPH: SK 2020111027

Reg. ¢. z Obchodného registra: OR Okr. stidu Trencéin, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 3604/R
Osoba opravnena konat vo veciach technickych:

Tel.: 0905 918 020

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvarajt podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( d’alej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych
podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,,Oprava
podlahy a schodov v pavilone B (d’alej len ,,dielo“) v rozsahu a spé6sobom dohodnutom
v tejto Zmluve.

2.2  Zhotovitel sa zavizuje zhotovif dielo podla technickej spravy a polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajtcej kvalite
a v ponuknutej cene.

2.3  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost. V pripade, ak
zhotovitel vyuziva kapacity tretich oséb, zodpovedaju tieto tretie osoby spolu so zhotovitelom za
plnenie diela spolo¢ne a nerozdielne.

2.4 Objednavatel vyZaduje obhliadku miesta pred zaslanim cenovej ponuky v e-aukcii.



Clanok III.
Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: Sportovcov 341/2, 017 49 Povazské Bystrica

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena
diela je konecna a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v
stlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢. Dielo Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

1 |,Oprava podlahy

a schodov v pavilone B 10 392,53 20 % 12 471,04
Spolu 10 392,53 2078,51 12 471,04
4.2 Cena diela je stanovené na zaklade predloZenych cenovych ponik v elektronickej aukeii. Cena

diela zahfnia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj
dalsie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela, ale aj pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého
pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia od 01.07. — 31.08.2021.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oso6b

6.1  Zoznam o0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizicii predmetu tejto Zmluvy

o dielo:
Za objednavatela: stavebny dozor Ing. Ivan Matejka, t. ¢. 0902 289 222
Za zhotovitela: stavbyvedici Ing. Milan Lukag, t. ¢. 0903 900 008

Clanok VII.
Podmienky uskutoé¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednéavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich os6b do 3 dni od ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu
zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednévatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknuta pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej
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G¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstaravania, na jednu poistni udalost.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné niklady odstranit vSetky $kody na
vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas
ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ticelom plnenia zivizkov pri odstrafiovani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhodujt s idajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné, je zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v savislosti s priebehom prac v silade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, tildaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnoZzstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konci protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela. Stcasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentéaciu celého priebehu diela, viac informacii v prilohe €. 1.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dal$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednéavatel, stavebny dozor alebo prislusné organy
§tatnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d'al$im postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedentt povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktora
bol riadne pozvany, moéze zhotovitel' pokracovat v realizacii diela, avSak aZ potom ako vykona
podrobntt fotodokumentaciu takychto casti diela, ktort zasle bez zbyto¢ného odkladu
objednévatelovi. Ak tic¢ast na kontrole objednévatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol
odstranit, moéZe bez zbytocného odkladu poZadovat vykonanie dodato¢nej kontroly.
Fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj
v pripade Gcasti objednavatel'a na kontrole.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedticim a stavebnym dozorom objednavatela nemaja charakter zmeny
zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatel'ov a ostatnych
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nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecéit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajace sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze cast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa
zabezpeCit a oznalit stavbu tak, aby nedo$lo kurazu, najmid Zziakov azamestnancov
objednévatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(trazy, poZiare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamitf neodkladne aj objednavatelovi za tcéelom objektivheho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuja uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradif bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majt také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaruc¢eni pozadovana mechanicka
pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov a jeho prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych
anorganickych materilov.

Objednavatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednévatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zdcastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednévatel. Kontrolné dni buda vykonavané pravidelne
raz za 10 dni. V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimalne 3
pracovné dni vopred pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval
objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednéavatela na
Gcast rovnakym sposobom.

Zhotovitel zodpoved4 za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajacich sa éinnosti pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vSetkych
skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami ako aj odstranenie vSetkych
pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania

budt zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
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obsahovat najmi zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnt), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuja
cenu prac, nie s vadami, ak boli dohodnuté aspon sihlasnym zipisom objednéavatela
v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach,
pokial v priebehu realizacie diela doslo k existencii danych skuto¢nosti:

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentéacie
priebehu tychto prac,

doklady o vykonanych funkénych skiskach

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela vypratat stavenisko do 10 dni odo dita odovzdania
a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Objednévatel je oprdvneny neodsthlasit ktoréhokol'vek subdodévatela navrhnutého zo strany
Zhotovitel'a, ak tento nesplna podmienky acasti tykajice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.
1 ZVO a existuju u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO,
pricom Zhotovitel je povinny akceptovat takéto rozhodnutie Objednavatela. Do doby vyjadrenia
pisomného sthlasu Objednavatela so zoznamom subdodavatelov resp. s jednotlivymi
subdodavatelmi, nie je Zhotovitel opravneny zadat vykonanie diela alebo jeho casti
ktorémukolvek subdodavatelovi. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy
vymenit ktoréhokol'vek subdodavatela, ato za predpokladu, Ze novy subdodavatel spina
podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na vyltacéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu idajov o kazdom navrhnutom
a Objednavatelom odsthlasenom subdodavatelovi pocas plnenia diela ato bezodkladne,
najneskor v deti nasledujiicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodévatela alebo vstup dalsieho nového subdodavatela, je povinny
Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom mé zmena subdodévatel'a nastat,
oznamit Objednéavatelovi zmenu subdodéavatela a vtomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spiia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistujd u neho dévody na vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zdkona C¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma
subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktort ma plnit a zaroven subdodavatel musi spinat
aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatel'a vztahujuacich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si Objednavatel mo6ze overit sim vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajacich sa preukdzania splnenia podmienok podla zikona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani u vSetkych subdodéavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
podla tohto ¢lanku, m4 Objednévatel pravo odstipit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sidnom alebo inom spore.
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Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana po ukonéeni a odovzdani diela, pricom faktara bude
vystavena na zaklade Sdpisu vykonanych prac odsiihlaseného objednavatelom a stavebnym
dozorom.

Objednévatel sa zavidzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odstthlasi predloZeny Supis vykonanych prac do piatich
dni odo dna jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do piatich dni odo dna
predloZenia Sapisu vykonanych prac neozndmi zhotovitelovi pripomienky, méi sa za to, Ze
s predloZzenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel mal k predloZzenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené vzdjomnou dohodou objednavatela
a zhotovitela.

Fakttira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezitosti daniového dokladu v silade
s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Stipis vykonanych fakturovanych prac. Faktary
vratane potvrdeného sipisu vykonanych prac budd dorucené objednavatelovi v 2 (dvoch)
originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stipis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého
kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zicCastnenej strany. V pripade, Ze
danovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatel'a zac¢ne plynat dorucenim dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel nie je v case uzavretia zmluvy platcom DPH. Pokial sa zhotovitel v priebehu
realizacie diela stane platcom DPH, je opravneny celkovo fakturovat len cenu diela spolu s DPH
tak, ako je uvedena v bode 4.1. Zmluvy ako cenu kone¢nt.

Zhotovitel nie je opravneny postapit pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorS$ich predpisov (dalej len ,,Obciansky
zakonnik®) bez predchadzajticeho sihlasu objednavatela. Pravny tikon, ktorym bud postipené
pohladavky zhotovitela v rozpore s dohodou podla predchidzajicej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zdkonnika neplatny. Stthlas objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze
bol na takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny sthlas predsedu Trencianskeho
samospravneho kraja.

Elektronicka fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziiuje a objednavatel akceptuje
predlozZenie elektronickej fakturacie.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym téelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v case jeho odovzdania objednévatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.
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Zarucéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zdruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncéenia zaruénej doby zmluvné
strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia
Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu
doslo vo va¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dina obdrzania reklamécie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruc¢né vady
odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednéavatel
ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s tthradou faktary, zhotovite]l ma pravo na turoky
z ome$kania vzmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske
0,05% za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajiacej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznimenie zmeny subdodivatela alebo vyuzitie subdodéavatela, ktory nespiia
podmienky podla § 32 ods. 1 ZVO), méa objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5% z
ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zédkonnika.

Odstapenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcitt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstapit' od tejto zmluvy tGplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich ¢asti vadné v takom
rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbaf na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodévatela zavazne porusuju pracovnud disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mdZe objednéavatel odsttpit od zmluvy.

Odsttapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,
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- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj timysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajiacich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatelom.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajuicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodéavatela, ktory nesplna
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO)

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne
§tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam
v stavebnom denniku.

Kazd4 zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska
bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vySSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do lehoty plnenia z dévodu vyskytnutia vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$§iu moc, poziada druha stranu o Gpravu zmluvy
vo vzfahu k predmetu, k cene a k ¢asu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma Zmluvna strana, ktora
sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstipit od Zmluvy. Uéinky odstéipenia nastanéi diiom
dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy.

Clanok XIV.
Spoloéné a zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnjch
stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajtce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedo6jde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stdu vzmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového
poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, zktorych objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zdkona ¢€.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi a G¢innost nasledujicim
diilom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a, k jej zverejneniu vSak ned6jde skor nez
po nadobudnuti jej platnosti.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.



14.8 Stcastou tejto Zmluvy je

- Priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Povazskej Bystrici, dila 21.05.2021 V Povazskej Bystrici, dila 21.05.2021

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a Marek
Janosik konatel’ SIBAstav, s. r. o.



