Zmluva o dielo €. 52/2021

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno: Stredna odborna Skola strojnicka
Sidlo: Sportovcov 341/2

017 49 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Mgr. Stefan Capék, riaditel’ $koly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0050 7495
ICO: 17050561
DIC: 2020712617

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Martina BriSkova
vo veciach zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: STAVA, s.r.o.
Sidlo: Centrum 5/9
017 01 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Kosik
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK24 0200 000 0012 7488 8654
1CO: 36304182
DIC: 2020111797
IC DPH: SK2020111797

Reg. ¢. z Obchodného registra: 11096/R

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Vladimir Kosik
Tel.: 0905 542 823

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na ziklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva* ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvidzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
»Rekonstrukcia strechy — pavilon B¢ (d’alej len ,,dielo®).

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podla projektovej dokumentécie a
polozkovitého rozpoctu, ktory je neoddelitelnou suacastou PD predlozeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto



2.3
2.4

Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatelovi v zodpovedajuice;j
kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie PD -
Rekonstrukcia strechy - pavilon B - spracovanej projektovou a inZinierskou kancelariou
Projart spol.s r.0., Centrum 28/33, 017 01 Povazska Bystrica, Ing. Jan Lagin,
v marci/2021 a vyjadreni dotknutych organov v procese stavebného povolenia.

Clanok III.
Miesto plnenia

3.1  Stredna odborna kola strojnicka Povazska Bystrica, Sportovcov 341/2, 017 49
Povazska Bystrica
Clanok IV.
Cena diela
4.1  Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecnd a je mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidateInych okolnosti v stulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH
Rekonstrukcia strechy — 162 984,36 32596,87 195 581,23
pavilon B

Spolu 162 984,36 32596,87 195 581,23

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti 1 vykazy vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zéklade podrobného
oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu
Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, vratane nakladov na zapracovanie
pripomienok Technickej inSpekcie do Diela, naklady k vyskuSaniu a odovzdaniu
Diela do uzivania vratane vedl'ajSich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, straZenie,
odstranenie a vycistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (leSenia,
pazZenia, lavky a pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za
skladky, poistného, vykonania predpisanych skuSok a revizii, zabezpecenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych pouzivanych komunikaciach, vytyCenie
inzinierskych sieti, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektricku energiu, a pod.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje dielo Specifikované v Cl. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi vV termine 12 tyZdiov od G¢innosti zmluvy.




5.2

5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoc¢nosti
musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: stavebny dozor Ing. Milan Strbak, t. &. 0949 346 645
Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ing. Vladimir Kosik, t. ¢. 0905 542 823

Clanok VILI.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b do 15 dni od uc€innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, ze ma uzatvorené zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutl pri realizacii predmetu zmluvy po celi
dobu jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske
cenového navrhu zhotovitel’a, ktory pontkol v procese verejného obstaravania, na jednu
poistnll udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tGéelom plnenia
zavdzkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi uvedenymi
V stpise prac a dodavok.



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako
aj zabezpecenie strazenia stavby je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' pocas realizacie diela sa zavizuje izko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatel’a, vzhladom na skuto¢nost, ze prace budu prebiehat pocas prevadzky
zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny vykonat vsetky opatrenia
Vv zaujme zachovania bezpecnosti 0sob v predmetnom zariadeni, zamedzenia Sireniu
prachu pri rekonstrukénych pracach, vycistenia dotknutych komunika¢nych priestorov
hned’ po zneCisteni a zabranit' vstupu a pohybu ziakov a zamestnancov zariadenia
do priestorov staveniska. 7.8 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie zodpovedat za
vSetok hmotny majetok Objednavatela. Ak by pocas realizacie dosSlo k poSkodeniu
hmotného majetku Zhotovitelom, je nutnd nie finanéna kompenzacia poSkodeného
majetku, ale kompenzacia tym istym zariadenim, predmetom, ¢o musi byt' zohl'adnené v
predmete poistnej zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

7.10 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom

objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten

den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit’ d’al$i postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesml byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediicecho moéZze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

7.12 Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim

povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.13 Povereny zéstupca objednéavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v Stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.14 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednéavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alsim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokracovat
v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktort zaSle bez zbyto¢ného odkladu objedndvatelovi.. Ak ucast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, mdéze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.15 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel'a na Gi¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.



7.16 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas cel€¢ho jej priebehu, ako i1 za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpefnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkiach na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast’ prac
moéze byt vykonavana za plnej prevadzky objedndvatela a zavizuje sa zabezpecit
aoznacit stavbu tak, aby nedoslo kurazu, najmid navsStevnikov a zamestnancov
objednavaterla.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prisluSnym S$tatnym organom a vznik
takejto udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednavatelovi za Ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.21 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.23 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
Z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.24 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndSa zhotovite] az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.25 Zhotovitel’ je povinny zucastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpec¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.27 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonc¢enim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspe$né



vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskoér 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany Objednavatelom, Zhotovitelom, stavebnym dozorom a 0sobou
opravnenou konat'" vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najméi
zékladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak
sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uved(i svoje stanoviska aich
odovodnenie,

drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspoii stthlasnym zapisom
projektanta a objednavatel’a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutocného vyhotovenia.

7.30 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi V2
vyhotoveniach:

prislusnt kopiu Casti Stavebného dennika,

projektovil dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skutocného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v tlatenom
formate a jedenkrat v CD/DVD formate

zéapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov a vyrobkov,

doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty

zapisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté, alebo sa stali
nepristupnymi,

zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,
doklady o vykonanych funk¢énych skuskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vr. bleskozvodov,

doklad o sposobe likvidacie odpadov

fotodokumentéciu na pamitovom médiu.

7.31 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skuSky
technologického zariadenia stavby.

7.32 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

7.33 Zhotovitel' je povinny nevpustit na stavenisko zamestnanca, ktory ma akékol'vek
priznaky akutneho respiraéného a/alebo zaliido¢ného ochorenia. Zhotovitel' o vyskyte



priznakov v rade zamestnancov Zhotovitel'a a/alebo jeho subdodavatel'a bez zbyto¢ného
odkladu informuje Objednavatela.

7.34 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dodrziavanie smernice Objednédvatela na useku BOZP,

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

PO. Zhotovitel je tiez povinny zabezpecit’ dodrziavanie protiepidemiologickych opatreni
platnych v Case realizacie predmetu Zmluvy.

Clanok VIIL
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy vyluéne prostrednictvom
subdodavatelov uvedenych v prilohe ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov (dalej len
,,»Zoznam subdodavatel'ov*).

Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi akukol'vek zmenu v osobe
subdodavatela uvedenti v Zozname subdodavatelov, ato tak, ze objednavatela
pisomne poziada o zmenu v osobe subdodavatela, pricom:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentualny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu
zmluvy, ktora ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana
objednavatelovi,

8.2.3 v ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodéavatela vykonana,
ktory nesmie byt krat$i ako 30 dni odo dila dorucenia tejto ziadosti objednéavatel'ovi,

8.2.4 k ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatel'ov v minimalne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitel'om.

Osoba, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om, sa tymto stava podla tejto zmluvy zapisom
do Zoznamu subdodavatel'ov podpisaného zo strany objednavatela.

Ak subdodavatel’ v sulade so zakonom €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tato povinnost’ sa vztahuje po celu dobu trvania tejto
zmluvy.

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, mé objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdoddvatela, ktory je snim
vV obchodnom, stidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Platba sa bude realizovat’ na zdklade doruc¢enych faktlr. Poskytovatel’ je opravneny
vystavit’ ¢iastkové faktury v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a vcas, a to na zaklade
pokynu objednavatela a vo vyske objednavatel'om urcenej. Poskytovatel’ je opravneny
vystavit’ konecnu faktiru aj bez pokynu objednavatel’a najneskor do 30 dni po uplnom
splneni predmetu zmluvy, t.j. po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov zhotovitel'a stavby objednavatel'ovi v pripade, Ze plnenie poskytol riadne



9.2

9.3

9.4.

a vcas. Prilohou kazdej faktary bude Supis vykonanych fakturovanych prac podpisané
Objednavatel'om, Zhotovitelom, stavebnym dozorom a 0sobou opravnenou konat’ vo
veciach technickych.

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat Supis vykonanych prac uskutocnenych k
poslednému dnu v mesiaci. Objednavatel’ sa zavézuje, ze v pripade ak stavebny dozor
nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stpisom vykonanych prac, odsuhlasi
predlozeny Supis vykonanych prac do desat’ dni odo dia jeho predlozenia zhotovitel'om;
spravidla tak ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor, objednavatel,
zhotovitel' a osoba opravnena konat' vo veciach technickych. AK objednavatel’ do
desiatich dni odo dna predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi
pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by
objedndvatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budia
odstranené vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitel’a.

Splatnost” faktury je 30 dni odo dila jej dorucenia objednavatelovi. V pripade netplnej
alebo chybnej faktiry je objednédvatel’ opravneny takuto faktiru vratit’ poskytovatelovi.
Nova lehota splatnosti zacne plynit odo dna dorucenia opravenej faktiry
objednavatelovi. Za den splatnosti sa povazuje deii odpisania dlznej sumy z uctu
objednévatel'a v prospech uctu poskytovatela.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel’ povinny
dorucit’ objednavatel'ovi najneskdr do 14 dni od uéinnosti tejto zmluvy o dielo;
Vv opa¢nom pripade ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH, pri¢om uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na
nahradu Skody. Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zadbezpeky svoje naroky z
vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, naklady vzniknuté v
dosledku odstiipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a véas
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vySke 10 % z ceny
diela bez DPH s platnost’ou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka
musi byt’ platnd a vymahatel'nd po celt dobu vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel
riadne a vcas nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad
a nedorobkov neprevezme Vv sulade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zakonnika
vV plathom zneni, musi byt vydanda vo forme asobsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'nd a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poZziadanie, podl’a ktorej prisluSna renomovana slovenské4 banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlési, Ze uspokoji objednavatela na
zaklade pisomného oznamenia objednédvatela adresovaného banke v pripade, Ze
zhotovitel' poruSuje svoje zadvizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov alebo podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankova zaruku zlozenim sumy predstavujucej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet objednavatela
alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objednavatel’a a to pocas celej
doby vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ mé pravo od zmluvy odstupit’.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garanc¢na zabezpeka.

Zhotovitel’ pred odovzdanim diela objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti
v zaru¢nej dobe zlozenim zodpovedajucej sumy do notarskej uschovy, alebo na ucet
objednavatel'a ¢i inym sposobom pisomne akceptovate'nym pre objednavatel’a, napr.



bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt
platna pocas celej doby zarucnej lehoty.

9.6 Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

9.7 Zhotovitel' nie je opravneny postupit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zékona  ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik*) bez predchédzajiceho sthlasu TSK. Pravny tkon, ktorym buda
postupené pohladavky zhotovitela v rozpore s dohodou TSK podla predchadzajicej
vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas TSK je zaroven
platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajuci pisomny suhlas
predsedu TSK.*

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet méd v case jeho odovzdania
objednévatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného posSkodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaruéné vady odstrafiovat’.

10.7 V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za
kazdy den omeskania.
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V pripade, Ze je objednéavatel’ v omeskani s uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zékonnika v zneni neskorSich
predpisov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIIL tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo
vyske 5% z ceny diela bez DPH za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na néhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podra tohto clanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstiapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Odstapenie od zmluvy moZe byt obmedzené na urcita cast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukéze objedndvatel'ovi,
Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zavidzkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukéazatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytna vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clanok XIII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavidzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukézané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na néhradu $kody, vzniknutej v désledku poruSenia
zévizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodévatel'a si dodavky a prace alebo ich



Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

13.4 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstapit’
od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vyssej moci (zZivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
kK informaciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujucim ditom po zverejneni na webovom sidle objednévatel’a.

14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skutocnostou, ktorych stlad potvrdil objednavatel’ v Case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objedndvatel’, ani uchadzaci pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsthlaseni jednotlivych
poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objedndvatelom a zhotovitelom
diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuja, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZzne
urcito a zrozumitel'ne.



Stcast’ou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
- priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov,

- priloha ¢. 3 Casovy harmonogram.

V Povazskej Bystrici, dfia .........ccceeeveeniennnnn. V Povazskej Bystrici , dna ..............
Za objednavatela Za zhotovitel'a
Mgr. Stefan Capak Ing. Vladimir Kosik

riaditel’ Skoly konatel



