Zmluva o dielo ¢. 42/2021

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Obchodné meno:  SOS strojnicka PovaZska Bystrica

Sidlo:

Sportovcov 341/2, 017 49 Povazska Bystrica

Statutarny zastupca: Mgr. Stefan Capak, riaditel’

Tel.:

0905 548621

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN
ICQ:
DIC:

) SK78 8180 0000 0070 0050 7495
17050561
2020712617

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Martina Briskova

(d’alej

len "objednavatel")

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno: ECO -RUBBER, s. r. 0.

Sidlo:

Csl. Armady 3, 036 01 Martin

Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Kova¢, konatel’

Tel.: 0910 228 000
Bankové spojenie:  TATRA BANKA

IBAN: SK82 1100 0000 0029 4507 3355
ICO: 48315702

DIC: 2120131695

IC DPH: SK2120131695

Reg. ¢. z Obchodného registra: oddiel: Sro, vlozka €. 68206/L
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Miroslav Kovac
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podl'a zakona 343/2015 Z.z. o0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo (

dalej

2.1

2.2

len ,,Zmluva‘) za nasledovnych podmienok.

Clanok II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo
,, Vybudovanie multifunk¢éného ihriska® (dalej len ,,dielo*)

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit dielo v rozsahu projektovej dokumentacie PD -
Vybudovanie multifunkéného ihriska spracovanej v juni 2020 projektantom
KOVOTOP, s.r.o., Nitrianske Pravno, Nadrazna 1083/38, 972 13 Nitrianske Pravno,
Ing. arch. Richard Kraj¢i, autorizovanym stavebnym inzinierom a podl'a vykazu vymer i
v zmysle podmienok dotknutych organov v stavebnom konani predlozenych
zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto



Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢éas odovzdat’ objednédvatel'ovi v zodpovedajuce;j
kvalite a v pontiknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Clanok IIL.
Miesto plnenia

3.1  Miestom plnenia je Stredna odborna $kola strojnicka Povazska Bystrica, Sportovcov
341/2, 017 49 Povazska Bystrica

Clanok IV.
Cena diela

4.1  Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecna a je mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.c. Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH
1 [Vybudovanie 173 957,15 34 791,43 208 748,58
multifunkéného ihriska

4.2  Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti 1 vykazy vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zéklade podrobného
oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahfna vSetky nevyhnutné prace a dodavky,
doklady v zmysle legislativy platnej na izemi SR, vytyCenie inzinierskych sieti, ako aj
d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela
do uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii
diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1  Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
objednavatel'ovi v termine do troch mesiacov od u¢innosti zmluvy.

5.2  Zhotovitel sa zavdzuje poskytnat plnenie predmetu Zmluvy Vv ¢asovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odstihlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy.
Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnu sucast Zmluvy ako Priloha ¢.2.
Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy.

5.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.




5.3

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora ma vplyv na realizdciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny
zaznam Vv stavebnom denniku.

Clanok VL.

Zoznam zodpovednych osob

6.1 Zoznam oso6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zmluvy o dielo:
Za objednavatel'a: stavebny dozor Ing. Milan Strbak, t. &. 0949 346 645
Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ing. Cudovit Baska, t. ¢. 0915 863 344

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0s6b do 15 dni od ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu oprdvneni zastupcovia
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, ze ma uzatvorené zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknuta pri realizécii predmetu zmluvy po celu
dobu jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske
cenového navrhu zhotovitel’a, ktory pontkol v procese verejného obstaravania, na jednu
poistnll udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykondvanom diele, ktoré vznikni poc¢as obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tcelom plnenia
zavazkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
V supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, strazenie, likvidacia, vypratanie, vycistenie, ako aj
zabezpecenie strazenia stavby zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vritane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' pocas realizacie diela sa zavdzuje Uzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatela, vzh'adom na skutocnost’, ze prace budu prebiehat’ pocas plnej prevadzky



7.8

7.9

zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny vykonat' vsetky opatrenia
Vv zaujme zachovania bezpec¢nosti osob v predmetnom zariadeni, vycistit dotknuté
komunikacné priestory a arealové komunikacie hned’ po znec€isteni a zabranit’ ich vstupu
a pohybu do priestorov staveniska .

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.10 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom

objednavatel’a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika ¢itate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten

den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al$i postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednévatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

7.12 Pokial' stavbyvedlici nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim

povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.13 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.14 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu casti diela, ktoré budt d’alSim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedentl povinnost’, je povinny umoZznit' objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokracovat
v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktort zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednédvatelovi.. Ak ucast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit’, mdéze bez zbytocného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodatoc¢nej kontroly.

7.15 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel'a na Gi¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skasky
bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objedndvatelom viest’” podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach.

7.16 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuihlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpeCnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a



Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast’ prac
moéze byt vykonavana za plnej prevadzky objedndvatela a zavizuje sa zabezpecit
aoznaCit stavbu tak, aby nedoslo kurazu, najmid navsStevnikov a zamestnancov
objednéavaterla.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havéarie a pod.) voci prislusSnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti ozndmit neodkladne aj objedndvatelovi za tucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruc¢ena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost,, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.21 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.23 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
Z tohto doévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.24 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.25 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizicie diela zvolavat’ objednavatel. Objednéavatel minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznadmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a STN, tykajacich sa cCinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.27 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zafatim
preberaciecho konania budii zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany Objednavatelom, Zhotovitelom, stavebnym dozorom a 0sobou
opravhenou vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné



udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
0 inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedil svoje stanoviska aich
odovodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon stthlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

7.30 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatelovi V2
vyhotoveniach:

- prislusnua koépiu Casti Stavebného dennika

- projektovll dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré st sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice, certifikaty, atesty a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych
materialov,

- zépisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani casti diela a zmontovanych
zariadeni ,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- doklad o sposobe likvidacie odpadov

- uradne overeny geometricky plan vratane pristupovej komunikacie

- porealizatné zameranie stavby (vySkopis a polohopis) ak je poZzadované v
kolaudacnom konani

- fotodokumentéciu na pamidtovom médiu.

7.31 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.32 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

7.33 Zhotovitel' je povinny nevpustit na stavenisko zamestnanca, ktory ma akékol'vek
priznaky akutneho respiraéného a/alebo zalidocného ochorenia. Zhotovitel' o vyskyte
priznakov v rade zamestnancov Zhotovitel'a a/alebo jeho subdodavatel’a bez zbyto¢ného
odkladu informuje Objednévatel’a.

7.34 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dodrziavanie smernice Objednavatel’a na iseku BOZP,
PO. Zhotovitel je tieZ povinny zabezpecit’ dodrZiavanie protiepidemiologickych opatreni
platnych v Case realizacie predmetu Zmluvy.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

Clanok VIIL
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy vyluéne prostrednictvom
subdodavatelov uvedenych v prilohe ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov (dalej len
,,»Zoznam subdodavatel'ov*).

Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi akukol'vek zmenu v osobe
subdodévatela uvedenti v Zozname subdodédvatelov, ato tak, Zze objednavatela
pisomne poziada o zmenu v osobe subdodavatela, pricom:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu
zmluvy, ktora ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana
objednavatelovi,

8.2.3 v ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodéavatel'a vykonana,
ktory nesmie byt kratsi ako 30 dni odo dila dorucenia tejto Ziadosti objednédvatel'ovi,

8.2.4 k ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodéavatel'ov v minimalne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitel'om.

Osoba, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om, sa tymto stava podla tejto zmluvy zapisom
do Zoznamu subdodavatel'ov podpisan¢ho zo strany objednavatel’a.

Ak subdodévatel’ v sulade so zakonom €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tato povinnost’ sa vzt'ahuje po cela dobu trvania tejto
zmluvy

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, mé objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdoddvatela, ktory je snim
vV obchodnom, stidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Platba sa bude realizovat’ na zaklade dorufenych faktir (mesa¢na fakturacia).
Poskytovatel’ je opravneny vystavit' Ciastkové faktary v pripade, ze plnenie poskytol
riadne avcas, ato na zaklade pokynu objednavatela a vo vyske objednavatelom
urcenej. Poskytovatel je opravneny vystavit koneénu faktaru aj bez pokynu
objednavatel'a najneskér do 30 dni po Gplnom splneni predmetu zmluvy, t.j. po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov zhotovitel'a stavby
objednéavatel'ovi v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a v€as. Prilohou kazdej faktary
bude protokol stavebného dozoru o0 vykonani prace, overeny zodpovednym
zamestnancom objednévatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat Supis vykonanych prac uskuto¢nenych k
poslednému diiu v mesiaci. Objednavatel’ sa zavézuje, ze v pripade ak stavebny dozor
nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stpisom vykonanych prac, odsuhlasi
predlozeny Supis vykonanych prac do desat’ dni odo diia jeho predlozenia zhotovitelom;
spravidla tak ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objednavatel’ do



9.3

9.4.

9.5

9.6

desiatich dni odo dna predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi
pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by
objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu
odstranen¢ vzajomnou dohodou objednévatel’a a zhotovitel’a.

Splatnost’ faktary je 30 dni odo dna jej doruCenia objednavatel'ovi. V pripade neuplnej
alebo chybnej faktury je objednavatel’ opravneny takuto faktiru vratit' poskytovatelovi.
Nova lehota splatnosti zacne plynat odo dia dorucenia opravenej faktary
objednéavatelovi. Za denn splatnosti sa povazuje denn odpisania dlznej sumy z uctu
objednavatel’a v prospech uctu poskytovatela.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len zadbezpeka). Zabezpeku je zhotovitel' povinny
dorucit’ objednavatel'ovi najneskor do 14 dni od ucinnosti tejto zmluvy o dielo;
Vv opa¢nom pripade ma objednavatel’ ndrok na zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na
nahradu Skody. Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zadbezpeky svoje naroky z
vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, néklady vzniknuté v
dosledku odstupenia od zmluvy a iné néaroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a v¢as
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt
platnd a vymahatelna po celi dobu vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel' riadne
avCas nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel takto dokoncené¢ dielo bez vad
a nedorobkov neprevezme Vv stlade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zadkonnika
vV platnom zneni, musi byt vydana vo forme asobsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'nd a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poZziadanie, podl'a ktorej prislu§nd renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatel’a na
zaklade pisomného oznamenia objednédvatela adresovaného banke v pripade, Ze
zhotovitel’ poruSuje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankova zaruku zlozenim sumy predstavujucej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet objednavatela
alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objednavatela a to pocas celej
doby vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstlpit’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% zceny diela bez DPH je garan¢na zabezpeka.
Zhotovitel’ pred odovzdanim diela objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti
v zaru¢nej dobe zlozenim zodpovedajucej sumy do notarskej uschovy, alebo na ucet
objednavatel'a ¢i inym sposobom pisomne akceptovateInym pre objednavatel’a, napr.
bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt
platna pocas celej doby zarucnej lehoty.

Elektronicka fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.



Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré¢ predmet méa v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4.Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel' je povinny umoznit® zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaru¢né vady odstranovat’.

10.7 V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit vady riadne a vcas, je
Objednévatel opravneny zabezpeCit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za
kazdy den omeskania.

11.2 V pripade, Ze je objednadvatel v omeskani s thradou faktlry, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podla Clanku VIII. tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 5% z ceny diela bez DPH za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

11.4 Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim néaroku na zmluvni pokuty
podTla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstiapenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.



12.2 Odsttpenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitl ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
12.3 Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

12.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatel’ovi,
Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraCovat’ v plneni zaviazkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podla bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukéazatel'ne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIIL tejto Zmluvy.

Clanok XIII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys$§ia moc

13.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsuhlasené komisiondlne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na ndhradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavdazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vySka bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odsttpit” od tejto zmluvy uplne alebo iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodévatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

13.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavaZzne porusujii pracovnu disciplinu, zisady
bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia a pozZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednévatel’ odstipit’
od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vys$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,Obciansky zakonnik®) bez predchadzajuceho stihlasu objednavatela. Pravny tukon,
ktorym budit postipené pohladavky zhotovitela v rozpore s dohodou objednavatela



podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zadkonnika neplatny.
Sthlas objednavatel’a je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchéadzajici pisomny suhlas predsedu TSK.*

Clanok XIV.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského siidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
Kk informaciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost
nasledujucim ditom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy
neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a

PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a Skuto¢nostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel’ v ¢ase
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynaloZeni
odborne;j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsthlaseni jednotlivych
poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objedndvatelom a zhotovitelom
diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
urcito a zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
- priloha & 2 Harmonogram / Casovy plan vystavby diela,
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov.

V Povazskej Bystrici, diia 31.05.2021 V Povazskej Bystrici, dia 31.05. 2021
Za objednavatela Za zhotovitel'a
Mgr. Stefan Capak Ing. Miroslav Kovac

riaditel’ SOS strojnickej konatel ECO -RUBBER, s. r .0.



